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W dniu 15.05.2018 r. zostato wszczete postepowanie pn. ,Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy petli przystankowej na Grobli
w Starachowicach”

Przedmiotem zamdéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dla budowy petli przystankowej na Grobli w Starachowicach.

Zakres zamodwienia obejmuje:

Projekt budowy petli przystankowej na terenie tzw. ,,Grobli” w Starachowicach, tj.:

e budowy petli autobusowej z kostki betonowej oraz budowy peronu
komunikacyjnego
wraz z przystankiem autobusowym,

e budowy chodnikdéw z kostki betonowej,

e budowy miejsc postojowych z ptyt azurowych betonowych - 10 szt. (+
ewentualnie 4 szt.),

e wykonania terendw zielonych (w tym zieleni ozdobnej) o pow. ~ 880 m2,

e budowy punktu widokowego,

e wykonania postumentu pod tablice informacyjng , uzytek ekologiczny”
podobnego
do istniejgcego,

e wykonania obiektéw matej architektury tj.: tawki, stojaki na rowery, kosze na
Smieci, tablice informacyjne,

e wykonania oSwietlenia terenu z oprawami typu led,

e wykonania odwodnienia powierzchniowego petli autobusowej oraz miejsc
postojowych
(w miare mozliwosci).

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia okresla zatgcznik nr 1 do Specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia (zwana dalej SIWZ).

Termin opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z
uzyskaniem zezwolenia na realizacje robét budowlanych (pozwoleniem na
budowe lub skutecznym zgtoszeniem zamiaru wykonania roboét
budowlanych):

koncepcja rozwigzania - trzy tygodnie od daty podpisania umowy,

projekt budowlany i wykonawczy - do 15.10.2018 r.

Wiecej informacji mozna uzyskac na stronie internetowej
bip.um.starachowice.pl.
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