

Aktualności

Published: Monday, 14 May 2018 12:43

Written by Edyta Hamera

Hits: 38136

W dniu 14.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie pn. Część I „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja i ulicy Partyzantów – projekt”. Część II „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulicy Konstytucji 3 Maja z ulicą Radomską – projekt”

Przedmiotem zamówienia jest:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja i ulicy Partyzantów – projekt część I;
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulicy Konstytucji 3 Maja z ulicą Radomską – projekt część II;

w ramach zadania pn.: „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacyjnego w Starachowicach”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I-II zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ).

Termin realizacji zamówienia – wymagany:

- koncepcja rozwiązań projektowych – 1 miesiąc od daty podpisania umowy (dla każdej części),
- część I – do dnia 10.12.2018 r.,
- część II – do dnia 30.04.2019 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl.